Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy ulicy Staniszewskiego w Suwatkach na
odcinku od skrzyzowania z droga do Sobolewa do granic administracyjnych miasta

Nr sprawy: ZP.271.107.2015 Zalacznik nr 9

Opis przedmiotu zamowienia

1. Stan istniejacy

Ulica Staniszewskiego przebiega w ciggu drogi powiatowe] nr 1149B Suwalki —
Ptociczno. Na odcinku od drogi do Sobolewa do granic administracyjnych miasta
posiada przekrdj szlakowy, jezdnia asfaltowa, pobocza z kruszywa naturalnego. Na
wysokos$ci ZG Sobolewo, strona lewa zlokalizowana jest zatoka autobusowa, z kostki
kamiennej granitowe] wraz z przyleglym chodnikiem z kostki betonowej polbruk.
Stan techniczny nawierzchni zréznicowany. Odwodnienie do rowow przydroznych.
Dtugos¢ odcinka ok. 2 860m.

2. Stan projektowany
Uklad drogowy wraz z infrastrukturg nalezy zaprojektowac zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi przez: Zarzad Drog 1 Zieleni, Przedsigbiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
Dodatkowo projektant bedzie zobowigzany uzyska¢ warunki techniczne likwidacji
kolizji, o$wietlenia ulicznego 1 inne niezbedne do opracowania dokumentacji
techniczne;.

3. Kompletna dokumentacja techniczna winna zawierac:
3.1. Opracowanie koncepcji w zakresie przebiegu drogi, rozwigzan technicznych
i technologicznych

CZESC OPISOWA: krotki opis zawierajacy m.in. opis przebiegu trasy, uksztaltowanie
terenu, planowana infrastruktura

CZESC RYSUNKOWA: koncepcja w skali 1:500 wraz z wstepna organizacja ruchu
oraz profil podtuzny

CZESC KOSZTOWA: szacunkowa wycena, z podzialem na poszczegélne ulice

W zestawieniu obowigzuja ceny aktualne na dzien zdania opracowania, okreslone na
podstawie $rednich cen opublikowanych w ,,Sekocenbudzie™.

Opracowanie koncepcji 1uzyskanie akceptacji o jej przyjeciu przez Zamawiajacego

w terminie 45 dni od daty podpisania umowy wg nastepujacego harmonogramu:

- opracowanie koncepcji 1 przediozenie do akceptacji przez Zamawiajacego w terminie
do 28 dni

- zamawiajacy w ciggu 7 dni dokona oceny koncepcji 1 na pisSmie przedlozy uwagi,

- opracowanie poprawionej, ostatecznej wersji koncepcji w terminie 7 dni

- Zamawiajacy w ciggu 3 dni przedlozy swoje ostateczne uwagi.

Hlo$¢ — 2 egz.

Uzgodniona przez Zamawiajacego koncepcja nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku
uzgodnienia kompletnej dokumentacji technicznej tj. projektow budowlanvch i
wykonawczych .
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3.2. Wykonanie map do celow projektowych i opracowania ewidencyjnego

- geodeta winien zapewni¢ zgodno$¢ wtornika z terenem, z mapg ewidencji gruntow 1
wypisem z rejestru 1 potwierdzi¢ stosownym oswiadczeniem podpisanym przez
siebie.

W ramach opracowania nalezy uaktualni¢ dane ewidencyjne w oparciu o pozyskane
materiaty oraz w miar¢ mozliwosci o informacje uzyskane we wtasciwych organach i
skoordynowac z zapisami na wtérniku 1 mapach zasadniczych.

3.3. Opracowanie materialow do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Komplet dokumentéw przygotowanych i pozyskanych przez Wykonawce z zakresu

srodowiskowych uwarunkowan dla przedmiotowego przedsigwzigcia powinien by¢

zgodny z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o

srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o

ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. Nr 199 z 2008r. z pozn. zmianami).

Materiaty do decyzji srodowiskowych uwarunkowaniach sktadajg si¢ z:

e karty informacyjnej planowanego przedsiewzigcia zawierajacej bogate informacje
na temat emisji (ilos¢ emisji oparta na odpowiednich pomiarach 1 wyliczeniach),
wplyw przedsiewzigcia na srodowisko na etapie realizacji i eksploatacji,

e poswiadczonej przez wlasciwy organ kopii mapy ewidencyjnej,

e wypisu z ewidencji gruntbw obejmujacego teren, na ktorym bedzie realizowane
przedsigwziecie 1 na ktory bedzie oddzialtywac,

e raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko (w przypadku natozenia
przez wlasciwy organ takiego obowiazku).

W oparciu o przygotowane przez Projektanta materialty Zamawiajacy wystapi do wiasciwych
organdéw o wydanie decyzji srodowiskowe;j.

W zwigzku z powyzszym w/w materialy nalezy niezwlocznie przekaza¢ Zamawiajacemu, t;.
w nieprzekraczalnym terminie do 10 dni od daty zatwierdzenia koncepcji przebudowy drogi.

Ilos¢ egzemplarzy — 5 szt.

3.4. Opracowanie badan geologicznych

Opracowania winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i:
1) Zawiera¢ niezbedne analizy 1 wyniki badan opartych na pracach terenowych
(wierceniach) 1 laboratoryjnych w celu rozpoznania:
e warunkoéw geologiczno — inzynierskich, hydrogeologicznych 1 geotechnicznych
dla drogi ,
e okreslenia przydatnosci podtoza pod budowe/rozbudowe/przebudowe drogi,
2) zawiera¢ metryke odwiertu,
3) zawiera¢ map¢ z zaznaczong lokalizacja odwiertow,
Odwierty winny by¢ wykonane w koronie drogi istniejacej 1 projektowanej, w ilosci
co najmniej 1 odwiert na kaze 500m kazdego pasa ruchu (drugi pas ruchu w ukladzie
mijankowym). Wykonawca winien:
e powiadomi¢ Zamawiajacego o terminie wykonania badan geologiczno-
inzynierskich 1 geotechnicznych.
Hlo$¢ — 2 egz.

3.5. Opracowanie materialow do wniosku o wydanie zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID)
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[lo$¢ egzemplarzy do opiniowania uzalezniona od ilosci koniecznych uzgodnien.
Materialy do ZRID nalezy opracowaé zgodnie z ustawq z dnia 10 kwietnia 2003r. o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 687z pozn. zmianami) winny zawiera¢ dane zgodne
z obowigzujacymi przepisami na dzien ich sporzadzenia i sktadac si¢ z:

1) Czesci opisowej zawierajqgcej:

¢ analiz¢ powigzan drogi z innymi drogami publicznymi,

e informacje o istniejacym zagospodarowaniu terenu dotyczacym
nieruchomosci, na ktorych realizowana bedzie inwestycja, podziatu
nieruchomosci

¢ informacje o istniejgcych drogowych obiektach inzynierskich, o istniejgcym
uzbrojeniu technicznym, terenach przylegtych,

e okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania
terenu,

¢ informacje o zadrzewieniu 1 zakrzaczeniu

¢ informacja na temat terenow uzdrowiskowych,

informacja o obszarach pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich
portéw 1 przystani,
informacja o terenach gérniczych,
informacja na temat konieczno$ci wykonania urzadzen wodnych,
informacja o obszarach bezposredniego zagrozenia powodzia,
informacja o gruntach stanowigcych wlasnos¢ Skarbu Panstwa w zarzadzie
Lasow Panstwowych,
¢ informacja o terenach objetych ochrong konserwatorska

2) Czesci graficznej

mapy przyjete do panstwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego w

skali 1:500 przedstawiajace:

e proponowany przebieg inwestycji,

e zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,

e okreslenie terenu niezbednego dla obiektow budowlanych z naniesionym
podziatem.

Dodatkowym elementem s3 mapy zawierajace projekty podziatu nieruchomosci
zgodnie z wlasciwymi przepisami.

3.6.0pracowanie projektow podzialu nieruchomosci
Projekty podziatu nieruchomosci powinny by¢ sporzadzone zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministroéw z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu
1 trybu dokonywania podzialow nieruchomosci 1 innymi wlasciwymi przepisami
obowigzujacymi na dzien ich sporzadzenia.
Wykonawca powinien:
-wykona¢ map¢ projektu podziatu wraz z wykazem zmian gruntowych,
-wyznaczy¢ 1 utrwali¢ na gruncie nowe punkty graniczne znakami granicznymi
wedlug zasad okreslonych w przepisach dotyczacych geodezji 1 kartografii.
Punkty okaza¢ w terenie 1 przekaza¢ protokolarnie przedstawicielowi ZDiZ
(w terminie 1 miesigca od daty uprawomocnienia si¢ decyzji ZRiD)
-przekaza¢ Zamawiajacemu kopie protokotu ze stabilizacji oraz kopie wykazu
wspohrzednych nowych punktow granicznych,
-przekaza¢ Zamawiajacemu kopie szkicu wyznaczenia projektu podziatu.
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Zamawiajacy informuje, ze nalezy dokona¢ podzialow 2 dzialek. Liczba dzialek moze
ulec zmianie w zaleznos$ci od opracowanej i przvjetej do realizacji koncepcji. Projektant
w wycenie oferty winien uwzgledni¢ kompletna ilo$¢ podzialow.

3.7. Opracowanie operatu wodno — prawnego zgodnie z art. 132 ustawy z dnia
18 lipca 2001r. Prawo wodne / tekst jednolity Dz. U. nr 239 poz. 2019 z
2005r. z pdzniejszymi zmianami/

Ilos¢ egz. S plus wersja elektroniczna

3.8. Projekt budowlany wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz.
462) - po 5 egz. plus wersje elektroniczne w formacie doc., pdf.

3.9. Projekty wykonawcze branzowe tj. drogowe, elektryczne, sanitarne,
zieleni, stalej organizacji ruchu, teletechniczny dla potrzeb sterowania ruchem,
usuniecia kolizji dla poszczegolnych branz - po 4 egz. plus wersje elektroniczne w
formacie .dxf, .dwg, pdf. dla kazdej z projektowanych ulic.

Projekt wykonawczy branzy drogowej winien zawiera¢ m.in.:

- profil podtuzny jezdni i $ciezki rowerowe;,

- profile podtuzne wlotéw ulic do ulicy projektowanej w niezbednym zakresie,

- bilanse robot ziemnych wraz z przekrojami poprzecznymi,

- na przekrojach poprzecznych oznaczone ewentualne odcinki i1 rodzaje umocnien skarp
1 przeciwskarp rowdéw odwadniajacych,

- przepusty pod zjazdami nalezy opisa¢ jako rowy zakryte,

- na projekcie zagospodarowania terenu naniesione wszystkie projektowane elementy, w
tym zielence, skarpy itp.

- projekty rozbiorek elementow kolidujacych z projektowanymi elementami, jesli bedzie
zachodzila taka potrzeba, jako odrebne opracowanie,

- rzedne projektowanych zjazdow.

3.10. Szczegolowe Specyfikacje Techniczne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 02 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 z 2004r.), dla
kazdej z branz — po 2 egz. plus wersja elektroniczna.

3.11. Przedmiary i kosztorysy inwestorskie zgodnie z z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 02 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 z 2004r.)

po 2 egz. plus wersja elektroniczna.

Przedmiary i kosztorysy robét podzielone zakresami na jezdnie z poboczami i $ciezke
rowerowa jako niezalezne elementy.

Kosztorysy — 2 egz. plus wersja elektroniczna. Kosztorysy 1 przedmiary robdt zapisane w
programie Rodos lub innym programie w rozszerzeniu ath.
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3.12.Inne prace i opracowania wynikajagce z warunkow 1 uzgodnien niezbedne do
kompletu dokumentacji 1 uzyskania pozwolenia na budowe¢ umozliwiajacego
wykonanie catego zakresu robot.

4. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1) Przygotowac niezbedne materiaty do wystgpienia o wszelkie uzgodnienia i opinie,

2) Uzyska¢ wszystkie, aktualne branzowe warunki techniczne od wiascicieli lub
zarzadcodw urzadzen kolidujacych z projektowang inwestycja drogowa respektujac
zapisy art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z
2013r. poz. 260 z pozn. zmianami). Przy ubieganiu si¢ o warunki techniczne nalezy
zasygnalizowac, ze na koszt zarzadcy drogi moga by¢ przebudowane ewentualne
kolizje istniejgcych urzadzen z projektowang infrastrukturg drogowa,

3) Przedtozy¢ ww. warunki Zamawiajacemu do akceptacji,

4) Przedlozy¢ Zamawiajacemu do zaopiniowania ustalone 1 usci§lone zakresy kolizji
urzadzen obcych z inwestycja drogowg na podstawie szczegdlowych warunkdéw
technicznych,

5) Uzyska¢ wszelkie inne decyzje, uzgodnienia 1 opinie niezbedne do opracowania
projektu budowlanego, w tym operat wodnoprawny.

Wykonawca zobowigzany jest do:

D
2)
3)

4)

S)
6)

7)

8)

9

Wykonania przedmiotu zamoOwienia z nalezyta starannoscia w sposob zgodny z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej;
Opracowania 1 przedlozenia Zamawiajagcemu szczegdétowego harmonogramu prac w
terminie 7 dni od daty podpisania umowy;

Protokolowania spraw omawianych na spotkaniach i1 przeslania kopii protokotu lub
ustalen wszystkim obecnym na spotkaniu;

Sukcesywnego przekazywania Zamawiajagcemu wszelkiej dokumentacji zwigzanej z
procesem uzyskiwania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, zezwolenia na
realizacj¢ inwestycji drogowej 1 innych opinii 1 pozwolen;

Wykonania dokumentacji uzupetiajacej 1 pokrycia w catosci kosztow jej wykonania w
przypadku stwierdzenia niekompletnosci dokumentacji;

Powiadomienia Zamawiajacego o terminie wykonania badan geologiczno-inzynierskich 1
geotechnicznych co najmniej 7 dni przed planowanymi badaniami;

Do stosowania metody wykonywania pomiarow 1 badan przy inwentaryzacjach oraz
metody obliczen 1 oprogramowania komputerowego przy ocenach stanu technicznego 1
pracach projektowych zgodnie z wymaganiami umowy, obowigzujacymi przepisami 1
wiedzg techniczng, normami;

Ochrony opracowan projektowych 1 odpowiedzialnos$ci za wszelkie materiaty wyjSciowe
uzywane 1 otrzymane w trakcie prac projektowych;

Przekazania Zamawiajagcemu opracowania w Wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej edytowalnej na nosniku CD lub DVD w formatach zapisu odpowiednio do
programéw WORD, EXCEL, COREL 1 AUTOCAD w panstwowym uktadzie
wspotrzednych oraz jako pliki graficzne w rozszerzeniach *.pdf'1 *.jpg; pdf, doc,

10) Dostarczenia Zamawiajacemu na osobnych nosnikach:

e wtornika,
e materialow do decyzji sSrodowiskowej,
e projekty budowlane, wykonawcze 1 pozostale opracowania,
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e kosztorysy inwestorskie 1 przedmiary robot w programie kosztorysowym
RODOS lub innym w rozszerzeniu ath
11) Gdziekolwiek przywotane sa konkretne przepisy, normy, wytyczne 1 katalogi,
beda obowigzywaé postanowienia najnowszego ich wydania lub wydania
poprawionego;
12) Projekty dotyczace budowy/przebudowy urzadzen infrastruktury zwigzanej i
niezwigzane] z drogg (gazowych, energetycznych itd..) musza bezwzglednie zawiera
aktualne 1 zaktualizowane warunki techniczne budowy lub przebudowy (usunigcia
kolizji).
13) Nie nalezy uzywac¢ nazw wlasnych producentow lub wyrobow;
14) Wszelkie kopie dokumentéw zamieszczonych w dokumentacji projektowej winny
by¢ poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez autora projektu/opracowania.
15) Wszystkie opracowania projektowe nalezy wykona¢ w szacie graficznej, ktora
spetia nastepujace wymagania:
e zapewnia czytelnos¢, przejrzystos¢ 1 jednoznacznos¢ tresci,
e jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisdw, norm i wytycznych,
e format arkuszy rysunkowych bedzie ograniczony do niezbednego minimum
(maksymalnie w uktadzie poziomym 2xA3+A4) i ztozony do formatu A-4,
e calo$¢ dokumentacji bedzie oprawiona twardg oprawa, na odwrocie ktorej bedzie spis
tresci 1 dostarczona w teczkach z trwatym uchwytem,
e czes$¢ rysunkowa bedzie wykonana przejrzyscie i czytelnie,
e rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,
e kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytulowe i
oktadki poszczegoInych czgsci sktadowych opracowania projektowego
16) Dokumentacj¢ nalezy odpowiednio skompletowaé w oddzielnych teczkach
kartonowych z ragczka z wykazem zawartosci teczki 1 zamocowang kieszenig na plyty
cd/dvd;
17) Informacja o zawarto$ci teczki powinna by¢ podana 4 razy (na wierzchu teczki, w
srodku 1 na 2 prostopadtych grzbietach).

5. UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zaktualizowania harmonogramu w terminie 7
dni od daty polecenia Zamawiajacego wydanego w przypadku, gdy postep prac przy
wykonywaniu opracowan nie bedzie zgodny z harmonogramem prac projektowych lub
wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian w umowie.

2. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach 0s6b majacych
wplyw na terminowos¢ 1 prawidlowo$¢ wykonania opracowan objetych Umowa;

3. Zamawiajacy moze zleci¢ przeprowadzenie kontroli opracowan projektowych
niezaleznemu Wykonawcy;

4. Zamawiajacy moze natychmiast wstrzyma¢ prace Wykonawcy, jezeli niedociggnigcia w
wykonywaniu prac bedg tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na jakos$¢ lub
terminowo$¢ opracowan projektowych i1 dopusci¢ dalsze prace dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢
prac projektowych;

5. Zamawiajacy opiniuje wszelkie zalozenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych
uzgodnien;

6.Zamawiajacy ma prawo zapoznania si¢ z przebiegiem i postgpem prac na kazdym etapie.



