MIASTO SUWALK
ZP.271.15.100.2014.DZ Suwalki, 16.01.2014 r.

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego nr ZP.271.15.2014 prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn: ,,Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy ulicy Mtynarskiego w
Suwatkach™

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zaméwien publicznych (tekst jedn.:
Dz.U. 22013, poz. 907, z p6zn. zm.) Zamawiajacy odpowiada na pytania postawione w pismie
z dnia 15.01.2014 r. przez jednego z Wykonawcow:

1. Czy w ramach opracowania nalezy wykona¢ projekt kanalu technologicznego
zgodnie z art. 39, pkt. 6, ppkt 2. Ustawy o drogach publicznych?
Zamawiajacy nie zleca wykonania kanatu technologicznego zgodnie z art. 39, pkt.6
ppkt. 2 ustawy o drogach publicznych. Natomiast wymaga aby zostal zaprojektowany
kanat technologiczny dla potrzeb sterowania ruchem w uzgodnieniu z Zarzadem Drog
i Zieleni w Suwatkach.

2. W nawigzaniu do pkt. 1 czy Zamawiajacy zamieScil informacje o zamiarze
rozpocz¢cia budowy lub przebudowy drogi i mozliwosci zglaszania
zainteresowania udostepnieniem kanalu technologicznego z jednoczesnym
zawiadomieniem o tym Prezesa Urzedu Komunikacji Elektronicznej?
Zamawiajgcy informuje, ze dla potrzeb budowy kanalizacji teletechnicznej do
sterowania ruchem nie jest potrzebna procedura opisana w zapytaniu.

3. Zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy wskazuje 6 dzialek do
podzialu. Po wstepnej analizie zalaczonej koncepcji wynika znacznie wigksza ilosé
dzialek do podzialu, np. 25278, 25500, 25570, 23704/2, 23704/8, 23973, 25293,
25487. Ponadto pragne zwrécié uwage, ze w przypadku niektérych dzialek nr
25500, 25278, 25293 dzialki sa dzielone w kilku niezaleznych miejscach (dla dzialki
25500 jest to az 9 miejsc) i koszt wykonania projektu podzialu takiej dzialki jest
znacznie wyzszy niz podzial dzialki w jednym miejscu.

Ze wzgledu na ceng ryczaltows opracowania Zamawiajacy powinien sprecyzowaé
ilo$¢ dzialek do podzialu.

Jesli Zamawiajacy nie jest w stanie okresli¢ ilosci dzialek do podzialu prosze¢ o
wprowadzenie do formularza ofertowego pozycji z okreslong iloScig dzialek do
podzialu (np. 5) wraz z ceng jednostkows za podzial oraz sprecyzowanie definicji
podzialu (w przypadku dzialki ktéra dzielona jest w kilku niezaleznych
miejscach).Pozwoli to wszystkim oferentom na przyjecie jednakowych zalozen do
wyceny. Rozliczenie za podzialy nastapi wg faktycznej liczby dzialek przy
zalozeniu rezygnacji przez Zamawiajacego z ceny ryczaltowej.

Zamawiajgcy w zalaczniku do siwz p. 3.6 zastrzegl mozliwos¢ wystapienia do podziatu
innej ilosci dzialek niz 6. Projektant w wycenie winien uja¢ wszystkie niezbedne
podzialy dzialek.

4. W nawigzaniu do pkt. 3 czy porozumienie pomi¢dzy UM Suwalki, a spéldzielnia
ktore pojawia si¢ w niektérych zalgcznikach mapowych dotyczy mozliwosci
budowy miejsc parkingowych, przebudowy drogi bez wyznaczania pasa
drogowego?

Jesli tak to jakie postepowanie Zamawiajacy przewiduje w celu uzyskania
pozwolenia na budowe? Czy teren objety jest miejscowym planem



10.

11.

zagospodarowania przestrzennego, czy nalezy uzyskaé decyzje o zezwoleniu na
lokalizacje¢ inwestycji celu publicznego?

Budowa ulicy Mtynarskiego bedzie realizowana w oparciu o zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID),

Czy z uwagi na przyjecie w koncepcji pasa drogowego (na poziomie dzialki 25289
— budynek nr 13) niespelniajacego warunkéw technicznych dla ulicy klasy L
Zamawiajacy przewiduje wystapienie o odstepstwo od warunkéw technicznych?
Zamawiajacy nie przewiduje wystapienia o odstepstwo od warunkow technicznych.
Natomiast dopuszcza mozliwos$¢ korekty koncepcji.

Czy Zamawiajgcy udostepni w wersji edytowalnej opracowang koncepcje
rozbudowy drogi?

Zamawiajacy udostepnil w wersji PDF koncepcje budowy ulicy i inna wersja nie
dysponuje.

Czy w ramach dokumentacji nalezy zaprojektowaé parkingi i drogi manewrowe
zlokalizowane przy przychodni wskazane na ark. 1 zalacznika ,,podzial na etapy”
opisane jako ,parking poza pasem drogowym ul. Mlynarskiego w Suwalkach
nieobjete porozumieniem”?

Zamawiajacy informuje, ze parking przy przychodni, poza pasem drogowym nie jest
objety przedmiotem zaméwienia.

Czy zakres opracowania obejmuje réwniez lacznik pomiedzy projektowanym
rondem a ul. Nowomiejska (odcinek drogi przy przedszkolu), czy nalezy tylko
dowigzaé¢ si¢ do istniejacej drogi na poziomie projektowanego parkingu P-6
zlokalizowanego przy przychodni?

Zamawiajacy informuje, Ze zakres opracowania obejmuje odcinek ulicy od ronda do
ulicy Nowomiejskie;j.

Czy w ramach dokumentacji nalezy zaprojektowaé parking wskazany na ark. 2
zalacznika ,,podzial na etapy” opisany jako ,parking poza pasem drogowym ul.
Miynarskiego w Suwalkach nieobjete porozumieniem — ujety w projekcie ul.
Nowomiejskiej”?

Zamawiajacy informuje, ze w zakresie opracowania nie nalezy uwzglednia¢ parkingu
PI1 przy ulicy Nowomiejskiej. Ujety jest w projekcie przebudowy ulicy
Nowomiejskie;.

Czy w ramach dokumentacji nalezy zaprojektowaé parkingi wskazany na ark. 3
zalacznika ,,podzial na etapy” opisany jako ,,parkingi poza pasem drogowym ul.
Mlynarskiego w Suwalkach nieobjete porozumieniem ”?

Zamawiajacy informuje, ze w/w parking nie jest objety przedmiotem zaméwienia.

W nawigzaniu do pyt. 7-10 przy pozytywnej odpowiedzi Zamawiajacego, CZY WyZej
wymienione tereny nalezy réwniez obja¢ decyzja ZRiD?

Zezwoleniem ZRID bedzie objeta ulica Miynarskiego wraz z kompletng infrastruktura,
bez parkingéw zlokalizowanych poza pasem drogowym.
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Zgodnie z opiniami zamieszczonymi w opisie do koncepcji ul. Milynarskiego nalezy
wlgczy¢ pod katem 90 ° do ul. Nowomiejskiej. Zatem czy w ramach dokumentacji
nalezy przewidzie¢ réwniez przebudowe ul. Nowomiejskiej?

Zamawiajacy informuje, ze zakres opracowania nie obejmuje przebudowy
skrzyzowania z ulica Nowomiejska., gdyz ta przebudowa uj ¢ta jest juz w opracowanym
projekcie budowlanym przebudowy ulicy Nowomiejskie;.

Czy po stronie wykonawcy jest zlozenie wniosku ZRiD i uzyskanie decyzji ZRiD?
Whiosek i decyzje ZRID uzyska Zamawiajacy w oparciu o dokumenty dostarczone
przez projektanta.

Czy termin wskazany w umowie 15.05.2014 r. to termin zlozenia wniosku ZRiD,
czy uzyskania decyzji ZRiD?

Termin wskazany w umowie dotyczy zakonczenia prac projektowych i zlozenia
kompletnej dokumentacji u Zamawiajacego.

Zgodnie z §4 projektu umowy zaplata nastapi po 30 dniach od dostarczenia
kompletnej dokumentacji. Co Zamawiajacy rozumie pod okresleniem kompletnej
dokumentacji? Czy jest to dokumentacji projektowa wraz z wnioskiem ZRiD,
dokumentacja projektowa wraz z decyzja ZRiD, czy dokumentacja projektowa
wraz z prawomocng decyzja ZRiD oraz wykazem zmian gruntowych, utrwaleniem
i wyznaczeniem nowych punktéw granicznych pasa drogowego?

Zgodnie z zalagczonym do siwz projektem umowy w jej §4 jest zapis, ze:” .... Zapflata
dla Projektanta nastapi na podstawie faktury po dostarczeniu kompletnej dokumentaciji,
platnej w terminie do 30 dni od daty zlozenia jej u Zamawiajacego ...”, a nie jak

sugeruje pytajacy po 30 dniach od dostarczenia kompletnej dokumentacji.
Kompletna dokumentacja techniczna zostata opisana w siwz.

Czy Zamawiajacy posiada pomiary ruchu dla omawianego odcinka drogi?
Zamawiajacy informuje, Ze nie posiada pomiaréw ruchu dla omawianego odcinka ulicy.




