Opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego do pitki siatkowe;j 1
koszykowej oraz drogi z chodnikiem, miejscami postojowymi w kwadracie pomigdzy ulicami
Putry, Minkiewicza, Wierusza Kowalskiego 1 Andersa w Suwatkach.

Nr sprawy: ZP.271.153.2014 Zalacznik nr 9
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Opis przedmiotu zamowienia

Stan istniejacy:

Teren po zlokalizowany w kwartale pomiedzy ulicami Putry, Minkiewicza, Wierusza
Kowalskiego 1 Andersa zagospodarowany jest zielenig niskg 1 wysoka.

Stan projektowany

Boisko nalezy zaprojektowa¢ o nawierzchni bezpiecznej wraz z ogrodzeniem, odwodnieniem,
oSwietleniem, monitoringiem wraz z dojsciami (ciggami pieszymi).

Boisko wielofunkcyjne do gry w pitke siatkowg i koszykowa.

Nalezy doprojektowa¢ oswietlenie 1 monitoring dla placu zabaw 1 silowni zewngtrznej
zlokalizowanej na dz. o nr geod. 21489/2.

Ulice nalezy zaprojektowaé o kategorii ruchu KR2 z parkingami, chodnikiem zakonczong
zatoka nawrotowa.

Dokumentacja techniczna wykonawcza oraz cze¢s¢ kosztorysowa projektu powinna by¢
podzielona na poszczegdlne elementy:

- boisko wielofunkcyjne

- ulica

Teren objety zamowienie zostaly pokazany na zatgczonej planszy pogladowe;.

Kompletna dokumentacja techniczna winna zawierac:
3.1 Opracowanie koncepcji w zakresie przebiegu drogi, rozwiazan technicznych
i technologicznych.

Kompletna dokumentacja techniczna winna zawierac:

1. Badania geologiczne gruntu — 2 egz. Plus CD
2. Wtornik mapy zasadniczej do celow projektowych
3. Projekty budowlany budowy boiska wielofunkcyjnego do gry w pilke siatkowg i

koszykowa, zagospodarowania terenu (uklad komunikacyjny, rozbudowa kanalizacji
deszczowej, oSwietlenie terenu, rozbudowa instalacji monitoringu wizyjnego) oraz ulicy
wraz z parkingami i chodnikiem zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z p6Zniejszymi zmianami))
— 5 egz. plus wersja elektroniczna;

4. Projekty wykonawcze branz: budowlanej, drogowej, elektrycznej, sanitarnej,

teletechnicznej — po 4 egz. plus wersja elektroniczna;

5. Inne prace i opracowania wynikajace z warunkow i wuzgodnien niezbedne

do kompletu dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowe umozliwiajacego
wykonanie calego zakresu robot.

6. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne
1) SST nalezy sporzadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami mi¢dzy innymi:

z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 02 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot



Opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego do pitki siatkowe;j 1
koszykowej oraz drogi z chodnikiem, miejscami postojowymi w kwadracie pomigdzy ulicami
Putry, Minkiewicza, Wierusza Kowalskiego 1 Andersa w Suwatkach.

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z
pozn. zm.),
- wytycznymi technicznymi,
- zgodnie z pozycjami kosztorysu ofertowego 1 przedmiarami (elementy rozliczeniowe)
uwzgledniajac specyfike robot.
2) W poszczeg6lnych SST:
- nie nalezy wpisywac ilo$ci robot,
- nalezy okresli¢ gradacje waznosci dokumentow w przypadku niescistosci wynikajacych z
przedmiaru, SST, projektu budowlanego, projektu wykonawczego 1 umowy z wykonawca.
po szt. 2 + wersja elektroniczna dla kazdej z branz

CZESC RYSUNKOWA ULICY
- mapa zagospodarowania terenu (skala 1:500)

- wstepna organizacja ruchu
- profil podtuzny (skala 1:50/500)
- przekroje normalne (skala 1:100 lub 1:200)

CZESC KOSZTOWA

Zbiorcze zestawienie kosztoOw winno:

1) zawiera¢ krotka charakterystyke inwestycji,

2) wskazywac podstawe wyceny,

3) uwzglednia¢ koszty : ewentualnych rozbidrek obiektow, przebudow obiektow, urzadzen
kolidujacych, robdt ziemnych, budowy poszczegdlnych elementow wyposazenia pasa drogowego,
W zestawieniu obowigzuja ceny aktualne na dzien zdania opracowania, okreslone na podstawie
srednich cen opublikowanych w ,,Sekocenbudzie”.

Opracowanie koncepcji 1 uzyskanie akceptacji o jej przyjeciu przez Zamawiajacego w terminie 45
dni od daty podpisania umowy wg nastepujacego harmonogramu:

-opracowanie koncepcji i przedlozenie do akceptacji przez Zamawiajacego w terminie do 14 dni
-zamawiajacy w ciggu 7 dni dokona oceny koncepcji 1 na pismie przedlozy uwagi,

-opracowanie poprawionej , ostatecznej wersji koncepcji w terminie 14 dni

Zamawiajacy w ciggu 10 dni przedtozy odpowiedz na pismie.

3.2. Wykonanie map do celéw projektowych i opracowania ewidencyjnego,

- geodeta winien zapewni¢ zgodno$¢ wtornika z terenem, z mapg ewidencji gruntow i wypisem z
rejestru 1 potwierdzi¢ stosownym oswiadczeniem podpisanym przez siebie.

- wtornik w skali 1:500, wtornik nalezy opracowac w niezbednym zakresie,

- kopie mapy ewidencji gruntow potwierdzone przez osrodek Dokumentacji Geodezyjno -
Kartograficznej,

- wypis z rejestru gruntow dziatek na ktorych realizowana bedzie inwestycja 1 na ktore
przedsigwziecie bedzie oddziatywac (dziatki sgsiadujace z droga),

- w sytuacji, gdy organ wilasciwy do wydania niezbg¢dnej decyzji administracyjnej zazada
aktualizacji wypisoOw z rejestru gruntow Wykonawca ma obowigzek, na wniosek Zamawiajacego,
przygotowac takie wypisy.
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W ramach opracowania nalezy uaktualni¢ dane ewidencyjne w oparciu o pozyskane materialy oraz
w miar¢ mozliwos$ci o informacje uzyskane we wtasciwych organach i skoordynowac z zapisami na
wtorniku 1 mapach zasadniczych.

3.3 Opracowanie badan geologicznych.

Opracowania winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i:

1) Zawiera¢ niezbedne analizy 1 wyniki badan opartych na pracach terenowych (wierceniach) 1
laboratoryjnych w celu rozpoznania:

. warunkow  geologiczno —  inzynierskich, hydrogeologicznych 1 geotechnicznych
dla drogi ,

o okreslenia przydatnosci podioza pod budowe/rozbudowe/przebudowe drogi,

2) zawiera¢ metryke odwiertu,

3) zawiera¢ mape z zaznaczong lokalizacjg odwiertow,

Odwierty winny by¢ wykonane w koronie drogi projektowanej, w ilo$ci co najmniej po 2 odwierty

dla kazdej drogi.

Wykonawca winien:

o powiadomi¢ Zamawiajagcego o terminie wykonania badan geologiczno-inzynierskich
1 geotechnicznych.

o po wykonaniu odwiertu, ubytek w drodze uzupehi¢ materiatem kamiennym

3.4. Projekt budowlany wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462) - 5 egz. plus wersje
elektroniczne w formacie doc.

3.5. Projekty wykonawcze branz dla drogi : drogowej, teletechnicznej sterowania ruchem,
kanalizacji deszczowej, uzupelienia o§wietlenia terenu, uzupehienia sieci 1 przylaczy wod.-
kan. oraz likwidacji kolizji: elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych, - po 4 egz. plus
wersje elektroniczne w formacie .dxf, .dwg.

Wszystkie studnie kanalizacji deszczowe] zlokalizowac poza jezdnig.

3.6. Projekt statej organizacji ruchu, w czegsci opisowej dotyczacej ilosci oznakowania - 4.egz.
plus wersje elektroniczne edytowalne w formacie .dxf, .dwg.

3.7. Szczegdlowe Specytikacje Techniczne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
02 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 z 2004r.), dla kazdej z branz — po 2 egz. plus wersja
elektroniczna w formacie pdf. i doc.,

3.8. Przedmiary i1 kosztorysy inwestorskie zgodnie z z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
02 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 z 2004r.) po 2 egz. plus wersja elektroniczna.

Kosztorysy z podziatem na ulice i boiska, zgodnie z uwagami zapisanymi w p. 2. - po 2 egz.

plus wersja elektroniczna. Kosztorysy i przedmiary robdt zapisane w programie Rodos lub
Innym programie, w rozszerzeniu ath,
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3.9. Inne prace i opracowania wynikajace z warunkoéw 1 uzgodnien niezbedne do kompletu

4.

dokumentacji 1 uzyskania pozwolenia na budowe umozliwiajacego wykonanie catego zakresu
robot,

Do obowiazké6w Wykonawcy nalezy:

1) Przygotowac niezbedne materiaty do wystgpienia o wszelkie uzgodnienia 1 opinie,

2) Uzyskac wszystkie, aktualne branzowe warunki techniczne od wlascicieli lub zarzagdcow
urzadzen kolidujacych z projektowang inwestycja drogowa respektujac zapisy art. 32
Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2013r. poz. 260 z pozn.
zmianami). Przy ubieganiu si¢ o warunki techniczne nalezy zasygnalizowac, ze na koszt
zarzadcy drogi moga by¢ przebudowane ewentualne kolizje istniejacych urzadzen z
projektowang infrastrukturg drogowa.

3) Przedlozy¢ ww. warunki Zamawiajagcemu do akceptacii,

4) Przedlozy¢ Zamawiajagcemu do zaopiniowania ustalone 1 usciSlone zakresy kolizji
urzadzen obcych z inwestycja drogowa na podstawie szczegdlowych warunkow
technicznych

5) Uzyska¢ wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i1 opinie niezb¢dne do opracowania projektu
budowlanego.

Wvyvkonawca zobowigzany jest do.

1)
2)

3)

4)
S)
6)
7)

8)

9

Wykonania przedmiotu zamdéwienia z nalezytg starannoscia w  sposob  zgodny
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wspdtczesnej wiedzy techniczne;j;

Protokofowania spraw omawianych na spotkaniach 1 przestania kopii protokotu
lub ustalen wszystkim obecnym na spotkaniu;

Sukcesywnego przekazywania Zamawiajagcemu  wszelkiej dokumentacji  zwigzanej
z procesem uzyskiwania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach, zezwolenia na
realizacj¢ inwestycji drogowej 1 innych opinii 1 pozwolen;

Wykonania dokumentacji uzupelniajacej 1 pokrycia w calosci kosztéw jej wykonania
w przypadku stwierdzenia nieckompletnos$ci dokumentacji;

Powiadomienia Zamawiajagcego o terminie wykonania badan geologiczno-inzynierskich
1 geotechnicznych.

Zabezpieczenia ruchu na  czas  wykonania  badan  geologiczno-inzynierskich
1 geotechnicznych (oznakowanie robot); przed wykonaniem badan geologiczno — inzynierskich.
Po wykonaniu odwiertu (badania geologiczno-inzynierskie), uzupekienia ubytku materiatem
kamiennym;

Do stosowania metody wykonywania pomiaréw 1 badan przy inwentaryzacjach oraz metody
obliczen 1 oprogramowania komputerowego przy ocenach stanu technicznego
1 pracach projektowych zgodnie z wymaganiami umowy, obowigzujagcymi przepisami
1 wiedzg techniczng, normami;

Ochrony opracowan projektowych 1 odpowiedzialno$ci za wszelkie materiaty wyjSciowe
uzywane i otrzymane w trakcie prac projektowych;

10) Przekazania Zamawiajagcemu opracowania w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej

edytowalnej na nosniku CD lub DVD w formatach zapisu odpowiednio
do programow WORD, EXCEL, COREL 1 AUTOCAD w panstwowym ukladzie
wspotrzednych oraz jako pliki graficzne w rozszerzeniach *.pdf1 *.jpg;

11) Dostarczenia Zamawiajagcemu na osobnych nosnikach:

e wtornika,
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e materialow do decyzji sSrodowiskowej,

e projekty budowlane, wykonawcze 1 pozostate opracowania,

e kosztorysy inwestorskie 1 przedmiary robot w programie kosztorysowym RODOS lub
iInnym w rozszerzeniu ath

12) Gdziekolwiek przywolane sa konkretne przepisy, normy, wytyczne 1 katalogi, beda

obowigzywac¢ postanowienia najnowszego ich wydania lub wydania poprawionego;

13) Projekty dotyczace budowy / przebudowy urzadzen infrastruktury zwigzanej
1 niezwigzane] z droga (gazowych, energetycznych itd..) musza bezwzglednie zawierac
aktualne 1 zaktualizowane warunki techniczne budowy lub przebudowy (usunigcia kolizji).

14) Nalezy unika¢ nazw wilasnych producentow lub wyrobow;

15) Zamawiajacy dopuszcza wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent
z uzasadnionych wzgledow technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jezeli taki
obowigzek wynika z odrebnych przepisow - w tym przypadku, przy takim wskazaniu powinien
by¢ dopisek, ze dopuszcza si¢ rozwigzanie rOwnowazne.

16) Wszelkie kopie dokumentéw zamieszczonych w dokumentacji projektowej winny
by¢ poswiadczone za zgodnos¢ z oryginalem przez autora projektu/opracowania.

17) Wszystkie opracowania projektowe nalezy wykona¢é w szacie graficznej, ktora spehia
nastepujace wymagania:

e zapewnia czytelnos¢, przejrzystos¢ 1 jednoznacznos¢ tresci,

e jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisdw, norm i wytycznych,

e format arkuszy rysunkowych bedzie ograniczony do niezbednego minimum (maksymalnie
w ukladzie poziomym 2xA3+A4) i ztlozony do formatu A-4,

e calo$¢ dokumentacji bedzie oprawiona twardg oprawa, na odwrocie ktorej bedzie spis tresci
1 dostarczona w teczkach z trwatym uchwytem,

e czes$¢ rysunkowa bedzie wykonana przejrzyscie 1 czytelnie,

e rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,

e kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytulowe
1 okfadki poszczego6Inych czesci sktadowych opracowania projektowego

18) Dokumentacj¢ nalezy odpowiednio skompletowa¢ w oddzielnych teczkach kartonowych
z raczka z wykazem zawartosci teczki 1 zamocowang kieszenig na ptyty cd/dvd;

19) Informacja o zawartosci teczki powinna by¢ podana 4 razy (na wierzchu teczki, w §rodku i na 2
prostopadtych grzbietach).

9]

UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach os6b majacych
wplyw na terminowos¢ 1 prawidlowo$¢ wykonania opracowan objetych Umowa;

2. Zamawiajacy moze zleci¢ przeprowadzenie kontroli opracowan projektowych niezaleznemu
Wykonawcy;

3. Zamawiajacy moze natychmiast wstrzymaé¢ prace Wykonawcy, jezeli niedociagnigcia
w wykonywaniu prac beda tak powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na jakos¢
lub terminowo$¢ opracowan projektowych 1 dopusci¢ dalsze prace dopiero wtedy,
gdy niedociggnigcia Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ prac
projektowych;

4. Zamawiajgcy opiniuje wszelkie zalozenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnien;

. Zamawiajacy ma prawo zapoznania si¢ z przebiegiem i postgpem prac na kazdym etapie.

9]



